
 1 di 18 GGI-DQU/GCA 
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 160 
 
 
 
 
 

del 15 aprile 2021 
 
 
 

 
 

 

 con impegno di spesa 
 senza impegno di spesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oggetto: 
 
Programma INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA PITER-ALPIMED 
PROGETTI SINGOLI N. 4009 PATRIM e N. 4945 CLIMA 
Affidamento diretto di prestazione di servizio per progettazione 
definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di 
ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex. 
 
CUP (4009 PATRIM) I47H21000410003 
CUP (4945 CLIMA) I87H21000530003 
CIG 86923355C2 
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IL DIRETTORE F.F. 
 
- Considerato che, a seguito del Bando pubblicato dall’Autorità di Gestione del 
Programma INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 per l’elaborazione di 
candidature alla costituzione di Piani integrati tematici (PITEM) e di Piani integrati 
territoriali (PITER) – FASE 1, la Métropole Nice Cote d’Azur, in qualità di coordinatore, ha 
presentato la candidatura del PITER ALPIMED, che vede il GECT Parco Europeo tra i 
partner; 
 
- Visto che durante la seduta del 5 luglio 2017 à Dignes-les-Bains il Comitato di 
Sorveglianza del programma Alcotra ha ammesso il PITER ALPIMED alla seconda fase del 
bando; 
 
- Visto il Bando per la presentazione di candidature alla costituzione di piani integrati 
tematici (PITEM) e di piani integrati territoriali (PITER) – FASE 2, pubblicato il 15 
settembre 2017 e con scadenza fissata il 15 gennaio 2018; 
 
- Considerato che la candidatura prevede che il PITER ALPIMED sia composto da 4 
progetti singoli oltre il progetto di coordinamento e comunicazione: 
  
 Progetto n. 4007 COORD-COM 
 O.S. 3.1 Patrimonio naturale e culturale 
 capofila Métropole Nice Côte d’Azur 
 Progetto n. 4073 INNOV 
 O.S. 1.1 Ricerca e Innovazione 
 capofila Camera di Commercio di Cuneo 
 Progetto n. 4009 PATRIM 
 O.S. 3.1 Patrimonio naturale e culturale 
 capofila GECT Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour 
 Progetto n. 4945 CLIMA 
 O.S. 2.1 Cambiamenti climatici 
 capofila Métropole Nice Côte d’Azur 
 Progetto n. 5201 MOBIL 
 O.S. 3.3 Mobilità sostenibile 
 capofila Regione Liguria; 
 
- Considerato che il budget totale previsto per il PITER ALPIMED ammonta a 
8.417.645,47 € (di cui FESR € 7.154.997,75) e nel dettaglio: 
 
         PROGETTO    COSTO TOTALE    FESR TOTALE 

PITER ALPIMED COORD € 476.470,59 € 405.000,00 
PITER ALPIMED INNOV € 1.764.705,88 € 1.500.000,00 
PITER ALPIMED PATRIM € 2.618.450,00 € 2.225.682,50 
PITER ALPIMED CLIMA € 1.764.705,00 € 1.499.999,25 
PITER ALPIMED MOBIL € 1.793.314,00 € 1.524.316,00 

TOTALE € 8.417.645,47 € 7.154.997,75 
 
- Premesso che nel PITER ALPIMED sono coinvolti in totale n. 10 partner, compreso il 
GECT Parco Europeo e nello specifico: 
 
 Métropole Nice Côte d’Azur (coordinatore PITER ALPIMED) 
 Capofila: COORD-COM e CLIMA 
 Partner: INNOV, PATRIM, MOBIL 
 
 GECT Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour 
 Capofila: PATRIM 
 Partner: COORD-COM, INNOV, CLIMA, MOBIL 
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 Camera di Commercio di Cuneo 
 Capofila INNOV 
 Partner: COORD-COM, PATRIM, CLIMA 
 
 Regione Liguria 
 Capofila: MOBIL 
 Partner: COORD-COM, INNOV, PATRIM, CLIMA 
 
 Camera di Commercio Riviera Ligure 
 Partner: INNOV 
 
 Comune di Cuneo Parco Fluviale Gesso e Stura 
 Partner: INNOV, PATRIM, CLIMA, MOBIL 
 
 CARF 
 Partner: INNOV, PATRIM, CLIMA, MOBIL 
 
 Camera di Commercio di Nizza 
 Partner: INNOV, PATRIM, CLIMA 
 
 Conseil Départemental 06 
 Partner: PATRIM 
 
 Provincia di Cuneo 
 Partner: CLIMA, MOBIL 
 
- Considerato che tutti i progetti sono stati ufficialmente approvati e finanziati e 
precisamente: 
 
Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra in data 11 luglio 2018 

  
 Progetto n. 4007 COORD-COM (capofila Métropole Nice Côte d’Azur) 
 Progetto n. 4073 INNOV (capofila Camera di Commercio di Cuneo) 
 Progetto n. 4009 PATRIM (capofila GECT Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour) 
 
Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra tramite consultazione scritta dal 26.03 
al 10.04.2019 

  
 Progetto n. 4945 CLIMA (capofila Métropole Nice Côte d’Azur) 
 
Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra in data 20 giugno 2019 (Cogne) 

  
 Progetto n. 5201 MOBIL (capofila Regione Liguria) 
 
- Considerato che l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime ed il Parc du 
Mercantour sono i due membri fondatori del GECT Parco Europeo Alpi Marittime 
Mercantour e quest’ultimo è capofila del progetto singolo 4009 PATRIM e partner degli 
altri 4 progetti singoli; 
 
- Rilevato che il 15 dicembre 2020, a seguito degli ingenti danni alla rete sentieristica del 
territorio ALPIMED e al grosso impatto sulle attività turistiche causati dall’alluvione Alex 
del 2.10.2020, la Métropole Nice Côte d’Azur, coordinatore del PITER ALPIMED, su delega 
dei capifila di progetto, ha presentato all’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA la 
domanda di modifica straordinaria dei progetti singoli in merito a: 
 

- Utilizzo delle risorse di progetto non ancora utilizzate a favore della rinascita del 
territorio con interventi di ripristino dei sentieri gravemente danneggiati 
dall’alluvione (Progetti PATRIM, CLIMA e MOBIL, con modifiche superiori al 10%) 
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- Utilizzo delle risorse di progetto non ancora utilizzate a favore degli operatori 
economici le cui attività sono state impattate dalla crisi sanitaria e dall’alluvione 
(Progetto INNOV, modifica inferiore al 10%) 

- Proroga di 12 mesi della scadenza dei progetti PATRIM e INNOV; 
 
- Visto che l’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA (che risiede presso la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes), notificava che nel corso della seduta del 3 febbraio 2021 il 
Comitato di Sorveglianza ha approvato: 
 

- con nota Réf S2103-1715 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in 
seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del progetto 4009 
PATRIM e ha autorizzato la proroga di 12 mesi della durata del progetto, dal 2 
ottobre 2021 al 2 ottobre 2022; 

- con nota Réf S2103-1713 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in 
seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del progetto 4073 
INNOV e ha autorizzato la proroga di 12 mesi della durata del progetto, dal 2 
ottobre 2021 al 2 ottobre 2022; 

- con nota Réf S2103-1718 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in 
seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del progetto 4945 
CLIMA; 

- con nota Réf S2103-1716 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in 
seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del progetto 5201 
MOBIL; 

 
- Rilevato che sono confermati quali soggetti attuatori del GECT Parco Europeo Alpi 
Marittime Mercantour: 
 

- Parc national du Mercantour (Progetto 4009 PATRIM e Progetto 5201 MOBIL) 
- Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (Progetto 4009 PATRIM, 

Progetto 4945 CLIMA e Progetto 5201 MOBIL); 
 
- Rilevato che per il progetto 4009 PATRIM: 
 

• le attività di progetto risultano confermate come da progetto approvato; 
• è stato ridistribuito il budget come da richiesta di modifica straordinaria nella 

quale sono stati indicati gli spostamenti tra categorie di spesa superiori al 10%; 
 
- Rilevato che il GECT Parco Europeo Alpi Marittime-Mercantour, in base alla nuova 
distribuzione del budget approvata con la modifica straordinaria, ha delegato all’Ente di 
Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (soggetto attuatore) le seguenti 
attività, per le quali con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 12 aprile 2021 è stata 
approvata una “Modifica e Integrazione alla Convenzione di attuazione”, approvata 
dall’Assemblea Transfrontaliera del GECT nella seduta dell’8 Aprile 2021 (Delibera 2021-
08): 
WP 3 – Le Alpi del Mediterraneo: un territorio da scoprire 
 

A 3.1 Interventi su rete percorsi 
SA 3.1.1 INFRASTRUTTURE-Ripristino di sentieri gravemente 

danneggiati dall’alluvione del 2/10/2020 € 204.099,53 
PRESTAZIONI-Spese tecniche per progettazione interventi, 

Direzione Lavori e contabilità € 22.000,00 
TOTALE ATTIVITA’ DELEGATE €226.099,53 
 
- Rilevato che per il progetto 4945 CLIMA: 
 

• le attività di progetto risultano integrate con la seguente nuova attività in capo al 
GECT Parco Europeo Alpi Marittime e Mercantour e delegata all’Ente di Gestione 
delle Aree Protette delle Alpi Marittime: 
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 4.3 Ripristino del sentiero sui Cambiamenti Climatici allestito col progetto 
ALCOTRA n. 1711 CClimaTT, danneggiato dall’alluvione del 2/10/2020 
 

• è stato ridistribuito il budget come da richiesta di modifica straordinaria nella 
quale sono stati indicati gli spostamenti tra categorie di spesa superiori al 10%; 

 
- Rilevato che il GECT Parco Europeo Alpi Marittime-Mercantour, in base alla nuova 
distribuzione del budget approvata con la modifica straordinaria, ha delegato all’Ente 
di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (soggetto attuatore) le 
seguenti attività: 
 
WP 4 – Prevenzione del cambiamento climatico 
 

A 4.3 Ripristino del sentiero sui Cambiamenti Climatici allestito col progetto 
ALCOTRA n. 1711 CClimaTT, danneggiato dall’alluvione del 2/10/2020 

SA 4.3.1 SERVIZI ESTERNI-Spese tecniche per Progettazione, 

Direzione Lavori e contabilità € 13.000,00 
SA 4.3.2 INFRASTRUTTURE – Spese per lavori € 119.541,65 

TOTALE ATTIVITA’ DELEGATE €132.541,65 
 
- Preso atto che attraverso un’iniziativa di raccolta fondi messa in campo da operatori del 
territorio facenti parte dell’Associazione Ecoturismo in Marittime e grazie ad un contributo 
ricevuto dalla Fondazione Specchio dei Tempi, fondazione onlus sostenuta dalla 
solidarietà dei lettori del giornale La Stampa e dei cittadini torinesi, l’Ente di gestione 
delle Aree Protette delle Alpi Marittime ha incrementato le risorse a disposizione, 
integrando quelle disponibili con i progetti su indicati, destinate alla realizzazione di opere 
di ricostruzione della rete escursionistica compromessa dall’evento alluvionale dello 
scorso 2-3 ottobre 2020 (Tempesta “Alex) e precisamente: 
 
Associazione Ecoturismo in Marittime € 22.000,00 
Fondazione Specchio dei Tempi € 25.000,00 
 
- Rilevato che il progetto 4009 PATRIM scade il 2 ottobre 2022 ed il progetto 4945 CLIMA 
scade l’11 giugno 2022, pertanto i lavori dovranno essere conclusi entro tali date; 
 
- Rilevato che l’attuale stato gravemente danneggiato rende i sentieri non percorribili, 
compromettendo pertanto la fruizione turistica del territorio, con un indotto altamente 
negativo per un’attrattività turistica basata essenzialmente sul turismo escursionistico, 
già gravemente colpito dalle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria; 
 
- Tenuto conto della scadenza dei progetti che finanziano le opere, che permettono di 
prevedere i tempi di realizzazione in due sole stagioni estive; 
 
- Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza all’affidamento diretto di una 
prestazione di servizio per realizzare la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione 
Lavori e contabilità dei lavori di ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla 
tempesta Alex; 
 
- Rilevato che, a seguito di sopralluoghi e rilievi effettuati dal personale tecnico dell’Ente, 
si ritiene opportuno dare la priorità ai seguenti interventi, suddivisi in tre progetti 
principali come di seguito riportato: 
 
PROGETTO PATRIM – VALDIERI 

Territorio: Comune di Valdieri, Valle Gesso vallone della Valletta: 

 

 Rifacimento della passerella del “Gias delle Mosche”, con struttura a funi 
 Rifacimento della passerella al “Pian della Casa”, con struttura reticolare 
 Ripristino del tratto iniziale del sentiero di collegamento tra il Pian della Casa ed il 

Rifugio Remondino 
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PROGETTO PATRIM - CARNINO 

Territorio: Comune di Carnino, Valle Tanaro 

 

 Lavori di sistemazione del Sentiero che dall’abitato di Carnino inferiore (1359 m) 
conduce al Passo delle Saline (2177 m), in Valle Tanaro 

 
PROGETTO CLIMA – ENTRACQUE 

Territorio: Comune di Entracque, Valle Gesso 

 

 Rifacimento della passerella pedonale della “Truccia”, in Località Ponte Rovine, con 
struttura reticolare 

 Rifacimento della passerella “Pian del Rasur” in Frazione San Giacomo di Entracque, 
con struttura reticolare 

 Ripristino sentiero per il Rifugio Pagarì: 
 Realizzazione del raccordo escursionistico tra la passerella ed il 

preesistente sentiero per il Rif. Pagarì 
 Lavori di sistemazione puntuale del Sentiero per il Rifugio Pagarì in 

direzione del Passo Sottano del Muraion 
 Lavori di sistemazione della viabilità di accesso alla località Praiet, nel tratto 

compreso tra il Piazzale dei Cannoni ed il Rif. Soria Ellena; 
 
- Rilevato che il Quadro Economico stimato degli interventi risulta essere il seguente: 
 

PROGETTI 
LAVORI 

 
IVA ESCLUSA 

LAVORI 
 

IVA INCLUSA 

PROGETTAZIONE 
15% 

IVA ESCLUSA 

PROGETTAZIONE 
15% 

IVA INCLUSA 

PATRIM - 
VALDIERI 128.688,52 157.000,00 19.303,28 23.550,00 
PATRIM - 
CARNINO 38.524,59 47.000,00 5.778,69 7.050,00 
CLIMA- 
ENTRACQUE 112.950,82 137.800,00 16.942,62 20.670,00 

TOTALI 280.163,93 341.800,00 42.024,59 51.270,00 

 
- Rilevato che le spese di progettazione sono state calcolate nella misura del 15% 
dell’importo stimato dei lavori per le seguenti motivazioni: 
 

- Complessità della progettazione che prevede la progettazione e verifica idraulica di 
n. 1 passerella con struttura a funi e n. 3 passerelle con struttura reticolare; 

- Sopralluoghi e Direzione Lavori su cantieri dislocati in alta quota ed in valli diverse, 
con chilometraggio notevole da un cantiere all’altro; 

 
- Rilevato che l’Ente non può soddisfare tale attività con il personale in servizio in 
relazione alla complessità e specificità professionale del lavoro da svolgere; 
 
- Rilevato pertanto che occorre addivenire all’individuazione di una professionalità 
altamente specializzata, con comprovate competenze ingegneristiche nella progettazione 
dei manufatti, verifica idraulica degli stessi, acquisizione dei necessari titoli abilitativi ed 
autorizzativi oltre alla Direzione lavori e Contabilità delle opere predette; 
 
- Dato atto che occorre autorizzare la Direzione a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, definendo con la presente Determinazione gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
- Richiamato l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella 
Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d’importo inferiore alle soglie 
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comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 
dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14 
dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti; 
 
- Rilevato che l’articolo 37 comma 1) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che 
per le stazioni appaltanti, resta fermo l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa; 
 
- Richiamato l'art. 1, comma 130, della legge 145 del 30 dicembre 2018, (legge di 
bilancio 2019) che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2019 le pubbliche 
amministrazioni sono obbligate a ricorrere a piattaforme digitali per forniture di beni e 
l'acquisto di servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro; 
 
- Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 10.02.2020 è stato approvato 
l’accordo di collaborazione con S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’utilizzo della Piattaforma 
SINTEL per la gestione telematica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e 
dei servizi necessari al loro corretto utilizzo; 
 
- Rilevato che nello specifico caso, relativo al servizio di progettazione lavori, ricorrono le 
condizioni sopra richiamate e si intende pertanto attivare la procedura per un 
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2) lettera b) del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n 50), sostituito dall’art. 1 comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 a 
seguito delle modifiche apportate dal D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) trattandosi 
di spese di importo inferiore ad € 75.000,00, per le quali è consentito l’affidamento 
diretto da parte del Responsabile del Procedimento. L’Affidamento Diretto è ulteriormente 
motivato da: 
 

- urgenza del porre rimedio alla situazione di dissesto del territorio causato dagli 
eventi alluvionali del 2-3/10/2020, in relazione alla brevità della stagione utile 
all’esecuzione dei lavori; 

- i fondi di finanziamento delle spese di progettazione e dei lavori derivano da una 
modifica del piano di finanziamento di due progetti singoli del PITER ALPIMED e 
precisamente i progetti n. 4009 PATRIM e n. 4945 CLIMA, che è stata approvata 
dall’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA 2014/2020 nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del 3/02/2021; 

- i progetti ALCOTRA che finanziano le spese di cui sopra scadono uno l’11/06/2022 e 
l’altro i 2/10/2022 ed i lavori da eseguire in quota potranno quindi usufruire di sole 
due stagioni; 

 
- Contattato in merito il dott. Ing. Crosetto Francesco (vedi anagrafica in allegato), 
specializzato nell’ambito delle progettazioni di ponti e passerelle e dotato dei necessari 
software di modellazione per la verifica idraulica nonché delle competenze specifiche per 
svolgere l’incarico dal livello di complessità decisamente elevato; 
 
- Vista la procedura telematica svolta sulla piattaforma Sintel E-Procurement 
Identificativo n. 136624725 (protocollo Egisto n. 1857 del 01/04/2021) e l’offerta 
economica dell’operatore (Protocollo Informatico SINTEL ID 1617802454663 - protocollo 
Egisto n. 2037 del 12/04/2021), che prevede i seguenti importi:  
 

PROGETTO PATRIM-VALDIERI 
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
coordinamento sicurezza 

IMPORTO PRESUNTO € 19.300,00 

IMPORTO OFFERTO € 19.131,20 

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2% 
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

€ -382,62 



 8 di 18 GGI-DQU/GCA 
 

IMPORTO FINALE OFFERTO 
oneri previdenziali inclusi 

€ 18.748,58 

IVA 22% € 4.124,69 

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO € 22.873,27 

 

PROGETTO PATRIM-CARNINO 
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
coordinamento sicurezza 

IMPORTO PRESUNTO € 5.770,00 

IMPORTO OFFERTO € 5.719,53 

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2% 
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

€ -114,39 

IMPORTO FINALE OFFERTO 
oneri previdenziali inclusi 

€ 5.605,14 

IVA 22% € 1.233,13 

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO € 6.838,27 

 

PROGETTO CLIMA - ENTRACQUE 
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
coordinamento sicurezza 

IMPORTO PRESUNTO € 16.930,00 

IMPORTO OFFERTO € 16.781,92 

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2% 
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

€ -335,64 

IMPORTO FINALE OFFERTO 
oneri previdenziali inclusi 

€ 16.446,28 

IVA 22% € 3.618,18 

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO € 20.064,46 

 
e pertanto sull’importo complessivo della prestazione: 
 

Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
coordinamento sicurezza 

IMPORTO TOTALE PRESUNTO € 42.000,00 

IMPORTO TOTALE OFFERTO € 41.632,65 

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2% 
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

€ -832,65 

IMPORTO FINALE OFFERTO 
oneri previdenziali inclusi 

€ 40.800,00 

IVA 22% € 8.976,00 

IMPORTO TOTALE LORDO COMPLESSIVO € 49.776,00 

 
- Rilevato che l’importo offerto risulta economicamente vantaggioso in termini di qualità e 
di prezzo, considerata anche la disponibilità del professionista a lavorare in urgenza per 
la realizzazione degli interventi di rispristino della rete escursionistica e delle passerelle 
pedonali e s’intende pertanto procedere all’affidamento; 
 
- Vista la proposta di aggiudicazione completata sulla piattaforma Sintel E-Procurement 
(Identificativo n. 136624725) in data 15.04.2021; 
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- Visto lo schema di contratto, allegato al presente atto per farne parte integrante, con 
il quale sarà comunicato al professionista l'affidamento della prestazione, secondo quanto 
disposto dagli artt. 33 e seguenti della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984; 
 
- Richiamato l’articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 
187 del 12 novembre 2010, convertito nella Legge n. 2017 del 17 dicembre 2010 in 
materia di norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti ed interventi 
con finanziamenti pubblici e dato atto che la controparte assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e 
s.m.i.; 
 
- Rilevato che le spese tecniche dei 3 diversi progetti di lavori sui 3 comuni saranno così 
finanziati: 
 

ALCOTRA SPECCHIO ECOTURISMO 

2021 PATRIM-VALDIERI 15.161,73 

 

849,56 

2021 PATRIM-CARNINO 4.786,79 

  2021 CLIMA-ENTRACQUE 13.000,00 1.045,12 

 2022 PATRIM-VALDIERI 

  

6.861,98 

2022 PATRIM-CARNINO 2.051,48 

  2022 CLIMA-ENTRACQUE 

 

5.654,88 364,46 

 

35.000,00 6.700,00 8.076,00 

 
- Rilevato che l'impegno della complessiva somma di € 49.776,00 può essere assunto 
per la quota di € 35.000,00 ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità, per le quote sotto indicate: 
 

€ 22.000,00 al capitolo 640.99 – codice U.2.02.03.99.001 
  Finanziamento: Progetto ALCOTRA 4009 PATRIM 
  Lavori: PROGETTO PATRIM–VALDIERI e PROGETTO PATRIM-CARNINO 
€ 13.000,00 al capitolo 641.99 – codice U.2.02.03.99.001 
  Finanziamento: Progetto ALCOTRA 4945 CLIMA 
  Lavori: PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE 

 
e che la rimanente somma di € 14.776,00 sarà assunto con successivo atto previa 
Variazione al Bilancio di Previsione 2021 in Uscita, la cui somma è già stata incassata in 
Entrata sul Capitolo 90.99 e precisamente: 
 

€ 7.711,54 Finanziamento: Raccolta fondi Associazione Ecoturismo 
  Lavori: PROGETTO PATRIM - VALDIERI; 
€ 6.700,00 Finanziamento: Contributo Specchio dei Tempi 
  Lavori: PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE 
€ 364,46 Finanziamento: Raccolta fondi Associazione Ecoturismo 
  Lavori: PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE 

 
- Rilevato che la somma relativa all’IVA per la prestazione di cui alla presente 
determinazione dirigenziale non è soggetta a scissione dei pagamenti (Split 
Payment) trattandosi di prestazione resa da professionista, così come stabilito dal D.L. 
87/2018 (cd. "Decreto Dignità"); 
 
- Verificata la regolarità contributiva del professionista come da Regolarità Inarcassa agli 
atti dell’Ente; 
 
- Preso atto del possesso dei requisiti generali necessari per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, nonché i requisiti tecnico professionali; 
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- Ritenuto di esonerare il professionista dal versamento della garanzia definitiva a seguito 
del miglioramento del prezzo di affidamento; 
 
- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 comma 
1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore f.f. Giuseppe Canavese; 
 
- Dato atto che il Responsabile tecnico per l’esecuzione del contratto, nominato ai 
sensi dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è l’Istruttore tecnico del 
Servizio Tecnico Gianluca Giordano, mentre il Responsabile amministrativo 
responsabile della gestione del capitolo di spesa nonché redattore del presente atto è 
l’Istruttore Amministrativo Daniela Quaranta; 
 
- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 1° febbraio 2021 è stato approvato 
il Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 e dato atto che le 
somme di cui sopra trovano capienza in quelle assegnate al Direttore f.f. con lo stesso 
atto; 
 
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. recante “Disposizioni di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali 
e dei Loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42 del 5 maggio 2009 e 
dato atto della sua entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015; 
 
- Visto altresì il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, con il quale era stata modificata e 
integrata la normativa inerente all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti Strumentali 
definendone, pertanto, l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015; 
 
- Preso atto che il Bilancio di Previsione 2021 è stato redatto utilizzando capitoli del 
nuovo “Piano dei Conti Integrato” adottato dagli Enti di Gestione delle Aree Protette 
Piemontesi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i.; 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
 
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
- Visto l’art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. “Testo unico sulla 
tutela delle aree naturali e della biodiversità”; 
 
- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f. 
al geom. Giuseppe Canavese; 
 
- Vista la Legge Regionale n. 7 del 11 aprile 2001, avente ad oggetto “Ordinamento 
contabile della Regione Piemonte” ed in particolare il Capo V articolo 45 “Bilanci degli 
enti, delle agenzie e delle società regionali” nonché il regolamento regionale di contabilità 
apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R; 
 
- Vista la legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021); 
 
- Richiamato l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella 
Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d’importo inferiore alle soglie 
comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 
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dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14 
dicembre 2013; 
 
- Visto il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 
 
- Viste le circolari del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 6701/ORG/52SG 
del 4 settembre 97 e n. 16110 del 16 dicembre 1997; 
 
- Vista l’art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l’art. 1, comma 32, della L. 190 del 6 
novembre 2012 in materia di “amministrazione trasparente”; 
 
- Visto l’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ritenuto pertanto che nel 
caso di specie non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo in 
materia di cooperazione e coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze; 
 
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile 
del procedimento individuato con il presente atto; 
 
- Acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia 
disposti dal Consiglio dell’Ente con Deliberazione n. 6 del 1° febbraio 2021; 
 

D E T E R M I N A 
 
- Do dare atto di tutto quanto dettagliatamente riportato in premessa; 
 
- Di autorizzare l’applicazione delle procedure di cui all’articolo 36 comma 2) lettera b) 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50), sostituito dall’art. 1 comma 2, lettera a) 
della Legge 120/2020 a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 76/2020 (Decreto 
Semplificazioni) trattandosi di spese di importo inferiore ad € 75.000,00, per le quali è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 
 
- Di aver espletato la procedura di affidamento mediante la piattaforma SINTEL E-
Procurement Identificativo n. 136624725 per affidare l’incarico di progettazione, 
Direzione Lavori e Contabilità lavori delle passerelle e dei sentieri danneggiati dalla 
tempesta Alex, suddivisi in tre progetti principali di seguito elencati: 
 

PROGETTO PATRIM – VALDIERI 

Territorio: Comune di Valdieri, Valle Gesso vallone della Valletta: 

 Rifacimento della passerella del “Gias delle Mosche”, con struttura a funi 
 Rifacimento della passerella al “Pian della Casa”, con struttura reticolare 
 Ripristino del tratto iniziale del sentiero di collegamento tra il Pian della Casa ed il 

Rifugio Remondino 
 
PROGETTO PATRIM - CARNINO 

Territorio: Comune di Carnino, Valle Tanaro 

 Lavori di sistemazione del Sentiero che dall’abitato di Carnino inferiore (1359 m) 
conduce al Passo delle Saline (2177 m), in Valle Tanaro 

 
PROGETTO CLIMA – ENTRACQUE 

Territorio: Comune di Entracque, Valle Gesso 
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 Rifacimento della passerella pedonale della “Truccia”, in Località Ponte Rovine, con 
struttura reticolare 

 Rifacimento della passerella “Pian del Rasur” in Frazione San Giacomo di Entracque, 
con struttura reticolare 

 Ripristino sentiero per il Rifugio Pagarì: 
 Realizzazione del raccordo escursionistico tra la passerella ed il 

preesistente sentiero per il Rif. Pagarì 
 Lavori di sistemazione puntuale del Sentiero per il Rifugio Pagarì in 

direzione del Passo Sottano del Muraion 
Lavori di sistemazione della viabilità di accesso alla località Praiet, nel tratto compreso tra 
il Piazzale dei Cannoni ed il Rif. Soria Ellena; 
 
- Di affidare al Dott. Ing. CROSETTO Francesco (vedi anagrafica allegata), la seguente 
prestazione: 
 

PROGETTO PATRIM-VALDIERI 
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
coordinamento sicurezza 

IMPORTO PRESUNTO € 19.300,00 

IMPORTO OFFERTO € 19.131,20 

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2% 
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

€ -382,62 

IMPORTO FINALE OFFERTO 
oneri previdenziali inclusi 

€ 18.748,58 

IVA 22% € 4.124,69 

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO € 22.873,27 

 

PROGETTO PATRIM-CARNINO 
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
coordinamento sicurezza 

IMPORTO PRESUNTO € 5.770,00 

IMPORTO OFFERTO € 5.719,53 

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2% 
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

€ -114,39 

IMPORTO FINALE OFFERTO 
oneri previdenziali inclusi 

€ 5.605,14 

IVA 22% € 1.233,13 

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO € 6.838,27 

 

PROGETTO CLIMA - ENTRACQUE 
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
coordinamento sicurezza 

IMPORTO PRESUNTO € 16.930,00 

IMPORTO OFFERTO € 16.781,92 

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2% 
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

€ -335,64 

IMPORTO FINALE OFFERTO 
oneri previdenziali inclusi 

€ 16.446,28 

IVA 22% € 3.618,18 

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO € 20.064,46 

 
e pertanto complessivamente: 
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Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
coordinamento sicurezza 

IMPORTO TOTALE PRESUNTO € 42.000,00 

IMPORTO TOTALE OFFERTO € 41.632,65 

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2% 
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

€ -832,65 

IMPORTO FINALE OFFERTO 
oneri previdenziali inclusi 

€ 40.800,00 

IVA 22% € 8.976,00 

IMPORTO TOTALE LORDO COMPLESSIVO € 49.776,00 

 
- Di dare atto che la proposta di aggiudicazione è stata completata sulla piattaforma 
Sintel E-Procurement (Identificativo n. 136624725) in data 15.04.2021; 
 
- Di affidare la prestazione secondo le norme contenute nel contratto allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e che sarà stipulato ai sensi dell'art. 
33 della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984; 
 
- Di dare atto che nei budget dei progetti ALCOTRA la spesa ricade nella categoria di 
spesa “Consulenze e Servizi Esterni” sulle seguenti Attività: 
 

INTERREG V-A ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2014/2020 
PROGETTO 4009 PATRIM 
Attività 3.1 Interventi su rete percorsi 

SA 3.1.1 PRESTAZIONI-Spese tecniche per progettazione interventi, 

Direzione Lavori e contabilità € 22.000,00 
 

INTERREG V-A ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2014/2020 
PROGETTO 4945 CLIMA 
Attività 4.3 Ripristino del sentiero sui Cambiamenti Climatici allestito col 

progetto ALCOTRA n. 1711 CClimaTT, danneggiato 
dall’alluvione del 2/10/2020 

SA 4.3.1 PRESTAZIONI-Spese tecniche per progettazione interventi, 

Direzione Lavori e contabilità € 13.000,00 
 
- Di provvedere all'impegno della complessiva somma di € 35.000,00 ai seguenti capitoli 
del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021: 
 

€ 22.000,00 al capitolo 640.99 – codice U.2.02.03.99.001 
  Finanziamento: Progetto ALCOTRA 4009 PATRIM 
  Lavori: PROGETTO PATRIM–VALDIERI e PROGETTO PATRIM-CARNINO 
€ 13.000,00 al capitolo 641.99 – codice U.2.02.03.99.001 
  Finanziamento: Progetto ALCOTRA 4945 CLIMA 
  Lavori: PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE 

 
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitolo Importo 
CP Competenza 

FPV Fondo Pluriennale Vincolato 
Esercizio di esigibilità 

640.99 15.161,73 CP 2021 
640.99 4.786,79 CP 2021 
641.99 13.000,00 CP 2021 
640.99 2.051,48 CP 2022 
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- Di dare atto che l’impegno della rimanente somma di € 14.776,00 sarà assunto con 
successivo atto previa Variazione al Bilancio di Previsione 2021 in Uscita, la cui somma è 
già stata incassata in Entrata sul Capitolo 90.99 e precisamente: 
 

€ 7.711,54 Finanziamento Raccolta fondi Associazione Ecoturismo 
  Lavori PROGETTO PATRIM – VALDIERI 
  di cui  ESERCIZIO 2021 € 849,56 
    ESERCIZIO 2022 € 6.861,98 
 
€ 6.700,00 Finanziamento Contributo Specchio dei Tempi 
  Lavori PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE 
  Di cui ESERCIZIO 2021 € 1.045,12 
   ESERCIZIO 2022 € 5.654,88 
 
€ 364,46 Finanziamento Raccolta fondi Associazione Ecoturismo 
  Lavori PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE 
  Di cui ESERCIZIO 2022 € 364,46 

 
- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 
2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, che il programma dei pagamenti 
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica; 
 
- Di dare atto che la somma relativa all’IVA per la prestazione di cui alla presente 
determinazione dirigenziale non è soggetta a scissione dei pagamenti (Split 
Payment) trattandosi di prestazione resa da professionista, così come stabilito dal D.L. 
87/2018 (cd. "Decreto Dignità"); 
 
- Di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 
 
- Di provvedere alla liquidazione a presentazione di fatture elettroniche (1 per progetto), 
nei termini stabiliti dal contratto e previo collaudo previsto dall'art. 41 della Legge 
Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 e precisamente alle seguenti scadenze di 
pagamento: 

 
40% all’approvazione del Progetto Definitivo (maggio 2021) 

PROGETTO PATRIM - VALDIERI 
€ 9.149,31 IVA inclusa 
  Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4009 PATRIM 
PROGETTO PATRIM - CARNINO 
€ 2.735,31 IVA inclusa 
  Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4009 PATRIM 
PROGETTO CLIMA - ENTRACQUE 
€ 8.025,78 IVA inclusa 
  Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4945 CLIMA 
€ 19.910,40 
 
30% all’approvazione del Progetto Esecutivo (luglio 2021) 

PROGETTO PATRIM - VALDIERI 
€ 6.012,42 IVA inclusa 
  Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4009 PATRIM 
€ 849,56 IVA inclusa 
  Finanziamento: Raccolta Fondi Associazione Ecoturismo in Marittime 
PROGETTO PATRIM - CARNINO 
€ 2.051,48 IVA inclusa 
  Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4009 PATRIM 
PROGETTO CLIMA - ENTRACQUE 
€ 4.974,22 IVA inclusa 
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  Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4945 CLIMA 
€ 1.045,12 IVA inclusa 
  Finanziamento: Contributo Specchio dei Tempi 
€ 14.932,80 
 
SALDO 30% a conclusione Direzione Lavori e redazione contabilità finale 
lavori (settembre 2022) 

PROGETTO PATRIM - VALDIERI 
€ 6.861,98 IVA inclusa 
  Finanziamento: Raccolta Fondi Associazione Ecoturismo in Marittime 
PROGETTO PATRIM - CARNINO 
€ 2.051,48 IVA inclusa 
  Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4009 PATRIM 
PROGETTO CLIMA - ENTRACQUE 
€ 5.654,88 IVA inclusa 
  Finanziamento: Contributo Specchio dei Tempi 
€ 364,46 IVA inclusa 
  Finanziamento: Raccolta Fondi Associazione Ecoturismo in Marittime 
€ 14.932,80 

 
- Di dare atto che i lavori dovranno essere conclusi entro le seguenti scadenze, dettate 
dalle date di scadenza (improrogabili) dei progetti ALCOTRA che finanziano gli interventi: 
 PROGETTO PATRIM-VALDIERI  02.10.2022 
 PROGETTO PATRIM-CARNINO  02.10.2022 
 PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE 11.06.2022 
 
- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 comma 
1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore f.f. Giuseppe Canavese; 
 
- Dato atto che il Responsabile tecnico per l’esecuzione del contratto, nominato ai 
sensi dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è l’Istruttore tecnico del 
Servizio Tecnico Gianluca Giordano, mentre il Responsabile amministrativo 
responsabile della gestione del capitolo di spesa nonché redattore del presente atto è 
l’Istruttore Daniela Quaranta; 
 
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 
dell’art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento; 
 
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
- Di dare atto che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 
 
- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, ha 
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
 
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il 
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità 
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno 
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2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli 
atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul 
sito dell’Ente; 
 
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 
n. 33 del 14 marzo 2013;  
 
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 2 
luglio 2010, n. 104, così come modificato dall’art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e 
s.m.i. 
 

Il Direttore f.f. 
F.to Giuseppe Canavese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Bozza di contratto 
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PARERE TECNICO 
 

 
Il/La sottoscritta Giuseppe Canavese, Direttore FF, sul presente atto esprime, nella data 
dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

 
Il Funzionario 

F.to Giuseppe Canavese 
 
 
 

PARERE CONTABILE 
 

 
La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Servizio Bilancio e gestione 
finanziaria, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di 
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 
18 agosto 2000, e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. 
Lgs. 267 del 18 agosto 2000, attestando altresì l’avvenuta registrazione del seguente 
impegno di somme: 
 
 

Numero 
Assegnazione 

Numero 
Impegno 

Numero 
Subimpegno 

Capitolo 
 

Codice Importo 

*** 166/21 *** 640.99 U.2.02.03.99.001 15.161,73 

*** 167/21 *** 640.99 U.2.02.03.99.001 4.786,79 

*** 168/21 *** 641.99 U.2.02.03.99.001 13.000,00 

*** 167/22 *** 640.99 U.2.02.03.99.001 2.051,48 

 
 

Il Funzionario 
F.to Luciana Baretto 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA’ ATTO 
 

 
Il presente atto composto complessivamente da 9 pagine e 18 facciate costituisce copia 
conforme all’originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell’Ente ai sensi 
dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il presente atto è pubblicato in copia 
conforme all’originale per 15 giorni consecutivi dal 22 aprile 2021 al 6 maggio 2021 
all’Albo dell’Ente on line su apposita sezione del sito www.areeprotettealpimarittime.it 
  
 

Il Direttore f.f. 
Giuseppe Canavese 

(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005) 

 
 


